

技术商务资信评分明细（张宗芬）

项目名称：浙大城市学院北秀楼一层智慧交通实验室装饰装修改造工程（ZJCT7-CSXY2022-05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鸿顺建设集团有限公司	浙江翔建设有限公司	浙江世装股份有限公司	江贸装饰有限公司	杭州远驰装饰工程有限公司	浙江磊加工程有限公司	杭州美筑工程有限公司	杭州硕茂装饰工程有限公司	杭州园绿装饰工程有限公司	谷天建设工程有限公司（杭州）有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	0	1.5	1.5	0.5	0	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得1分，最高得3分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-3	3	0	3	3	3	0	3	3	3	3
3	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： 工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的得0分。	0-5	5	3	5	5	3	1	5	3	3	3
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	5	5	5	1	3	5	3	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： 进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	5	3	5	5	5	3
6	技术	项目负责人到位率承诺： 项目负责人到位率承诺达到100%的得2.5分；项目负责人到位率承诺达到95%（含）以上的得1分；项目负责人到位率承诺达到90%（含）以上的得0.5分；其余不得分。 证明材料：需提供承诺书（格式自拟），如合同履行阶段未按承诺到位的，采购人有权终止合同。	0-2.5	2.5	0	2.5	2.5	0	0	2.5	2.5	2.5	2.5
7	技术	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得3分，具有工程师技术职称证书的，得1分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-3	3	0	3	3	0	0	3	3	3	1
8	技术	拟派技术负责人具有高级工程师技术职称的得2分，具有工程师技术职称证书的，得1分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	1	2	2	0	0	2	2	2	1

9	技术	拟派驻现场的工程技术人员的专业配置： 人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5
10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	5	3	1	3	3	3	3
11	技术	针对疫情防控的具体措施： 具体措施完善且到位的，得5分；具体措施基本完善的，得3分；具体措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	0	5	3	5	3	5	5	5	5
12	技术	施工降噪措施的内容完整性及可行性： 降噪措施完善且到位的，得4分；降噪措施基本完善的，得2分；降噪措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	4	1	4	4	2	0	2	2	2	4
13	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得4分；保障措施基本完善的，得2分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	4	2	4	4	4	1	4	2	2	2
14	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。。	0-5	3	3	5	3	3	3	3	5	3	3
15	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：方案科学合理、执行力强的得4分；方案较为科学合理、有实质性措施的得2分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-4	4	1	4	4	2	0	4	2	2	2
16	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得4分；成品保护各项措施基本完善的，得2分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	4	2	4	4	4	0	2	2	2	2
17	技术	验收及维修方案； 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	0	5	3	3	3
18	技术	产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2
合计			0-70.0	61	28	64	62	51.5	18	59	56	52	49

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（张宗芬）

项目名称：浙大城市学院北秀楼一层智慧交通实验室装饰装修改造工程（ZJCT7-CSXY2022-05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江宏耐建设有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得1分，最高得3分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-3	3
3	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： 工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的得0分。	0-5	3
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： 施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	5
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： 进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	5
6	技术	项目负责人到位率承诺： 项目负责人到位率承诺达到100%的得2.5分；项目负责人到位率承诺达到95%（含）以上的得1分；项目负责人到位率承诺达到90%（含）以上的得0.5分；其余不得分。 证明材料：需提供承诺书（格式自拟），如合同履行阶段未按承诺到位的，采购人有权终止合同。	0-2.5	2.5
7	技术	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得3分，具有工程师技术职称证书的，得1分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-3	3
8	技术	拟派技术负责人具有高级工程师技术职称的得2分，具有工程师技术职称证书的，得1分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	1
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置： 人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3
10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3
11	技术	针对疫情防控的具体措施： 具体措施完善且到位的，得5分；具体措施基本完善的，得3分；具体措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3
12	技术	施工降噪措施的内容完整性及可行性： 降噪措施完善且到位的，得4分；降噪措施基本完善的，得2分；降噪措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	4
13	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得4分；保障措施基本完善的，得2分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	2
14	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	5

15	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：方案科学合理、执行力强的得4分；方案较为科学合理、有实质性措施的得2分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-4	2
16	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施：成品保护各项措施完善且到位的，得4分；成品保护各项措施基本完善的，得2分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	2
17	技术	验收及维修方案；保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3
18	技术	产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	0
合计			0-70.0	51

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（赵翀）

项目名称：浙大城市学院北秀楼一层智慧交通实验室装饰装修改造工程（ZJCT7-CSXY2022-05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鸿顺建设集团有限公司	浙江翔建设有限公司	浙江世装股份有限公司	杭州金顺建设有限公司	杭州远装饰设计工程有限公司	浙江嘉建加固工程有限公司	杭州美筑建筑工程有限公司	杭州茂建筑装饰工程有限公司	杭州园装饰设计工程有限公司	硕谷天设（杭州）有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	0	1.5	1.5	0.5	0	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得1分，最高得3分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-3	3	0	3	3	3	0	3	3	3	3
3	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： 工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的得0分。	0-5	3	3	3	5	3	3	3	5	3	3
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： 进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	技术	项目负责人到位率承诺： 项目负责人到位率承诺达到100%的得2.5分；项目负责人到位率承诺达到95%（含）以上的得1分；项目负责人到位率承诺达到90%（含）以上的得0.5分；其余不得分。 证明材料：需提供承诺书（格式自拟），如合同履行阶段未按承诺到位的，采购人有权终止合同。	0-2.5	2.5	0	2.5	2.5	0	0	2.5	2.5	2.5	2.5
7	技术	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得3分，具有工程师技术职称证书的，得1分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-3	3	0	3	3	0	0	3	3	3	1
8	技术	拟派技术负责人具有高级工程师技术职称的得2分，具有工程师技术职称证书的，得1分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	1	2	2	0	0	2	2	2	1

9	技术	拟派驻现场的工程技术人员的专业配置： 人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	1	1	3	5	3	1	3	1	1	1
10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	3	1	3	3	3	3
11	技术	针对疫情防控的具体措施： 具体措施完善且到位的，得5分；具体措施基本完善的，得3分；具体措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	0	3	5	3	1	3	5	3	3
12	技术	施工降噪措施的内容完整性及可行性： 降噪措施完善且到位的，得4分；降噪措施基本完善的，得2分；降噪措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	2	0	2	2	2	0	2	2	2	2
13	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得4分；保障措施基本完善的，得2分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：方案科学合理、执行力强的得4分；方案较为科学合理、有实质性措施的得2分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得4分；成品保护各项措施基本完善的，得2分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	2	1	2	2	2	2	4	2	2	2
17	技术	验收及维修方案； 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	3	1	3	1	1	3
18	技术	产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2
合计			0-70.0	45	23	46	52	37.5	24	47	46	42	41

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（赵翀）

项目名称：浙大城市学院北秀楼一层智慧交通实验室装饰装修改造工程（ZJCT7-CSXY2022-05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江宏耐建设有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得1分，最高得3分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-3	3
3	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： 工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的得0分。	0-5	3
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： 施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： 进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	3
6	技术	项目负责人到位率承诺： 项目负责人到位率承诺达到100%的得2.5分；项目负责人到位率承诺达到95%（含）以上的得1分；项目负责人到位率承诺达到90%（含）以上的得0.5分；其余不得分。 证明材料：需提供承诺书（格式自拟），如合同履行阶段未按承诺到位的，采购人有权终止合同。	0-2.5	2.5
7	技术	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得3分，具有工程师技术职称证书的，得1分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-3	3
8	技术	拟派技术负责人具有高级工程师技术职称的得2分，具有工程师技术职称证书的，得1分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	1
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置： 人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3
10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3
11	技术	针对疫情防控的具体措施： 具体措施完善且到位的，得5分；具体措施基本完善的，得3分；具体措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3
12	技术	施工降噪措施的内容完整性及可行性： 降噪措施完善且到位的，得4分；降噪措施基本完善的，得2分；降噪措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	2
13	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得4分；保障措施基本完善的，得2分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	2
14	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3

15	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：方案科学合理、执行力强的得4分；方案较为科学合理、有实质性措施的得2分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-4	2
16	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施：成品保护各项措施完善且到位的，得4分；成品保护各项措施基本完善的，得2分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	2
17	技术	验收及维修方案；保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3
18	技术	产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	0
合计			0-70.0	43

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（胡建华）

项目名称：浙大城市学院北秀楼一层智慧交通实验室装饰装修改造工程（ZJCT7-CSXY2022-05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鸿顺建设集团有限公司	浙江翔建设有限公司	浙江世装股份有限公司	杭州金顺建设有限公司	杭州远装饰设计工程有限公司	浙江嘉建加固工程有限公司	杭州美筑工程有限公司	杭州茂筑装饰工程有限公司	杭州园装饰设计工程有限公司	硕谷天设（杭州）有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	0	1.5	1.5	0.5	0	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得1分，最高得3分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-3	3	0	3	3	3	0	3	3	3	3
3	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： 工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的得0分。	0-5	3	1	3	3	3	1	3	3	3	3
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： 进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	技术	项目负责人到位率承诺： 项目负责人到位率承诺达到100%的得2.5分；项目负责人到位率承诺达到95%（含）以上的得1分；项目负责人到位率承诺达到90%（含）以上的得0.5分；其余不得分。 证明材料：需提供承诺书（格式自拟），如合同履行阶段未按承诺到位的，采购人有权终止合同。	0-2.5	2.5	0	2.5	2.5	0	0	2.5	2.5	2.5	2.5
7	技术	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得3分，具有工程师技术职称证书的，得1分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-3	3	0	3	3	0	0	3	3	3	1
8	技术	拟派技术负责人具有高级工程师技术职称的得2分，具有工程师技术职称证书的，得1分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	1	2	2	0	0	2	2	2	1

9	技术	拟派驻现场的工程技术人员的专业配置： 人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	3	1	3	3	3	3
10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3
11	技术	针对疫情防控的具体措施： 具体措施完善且到位的，得5分；具体措施基本完善的，得3分；具体措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	0	3	3	0	1	3	3	3	3
12	技术	施工降噪措施的内容完整性及可行性： 降噪措施完善且到位的，得4分；降噪措施基本完善的，得2分；降噪措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	2	1	2	2	1	0	2	2	2	1
13	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得4分；保障措施基本完善的，得2分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2
14	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。。	0-5	3	1	3	3	3	1	3	3	3	3
15	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：方案科学合理、执行力强的得4分；方案较为科学合理、有实质性措施的得2分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-4	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2
16	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得4分；成品保护各项措施基本完善的，得2分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17	技术	验收及维修方案； 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3
18	技术	产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2
合计			0-70.0	45	22	46	46	33.5	17	45	46	46	42

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（胡建华）

项目名称：浙大城市学院北秀楼一层智慧交通实验室装饰装修改造工程（ZJCT7-CSXY2022-05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江宏耐建设有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得1分，最高得3分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-3	3
3	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： 工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的得0分。	0-5	3
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： 施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： 进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	3
6	技术	项目负责人到位率承诺： 项目负责人到位率承诺达到100%的得2.5分；项目负责人到位率承诺达到95%（含）以上的得1分；项目负责人到位率承诺达到90%（含）以上的得0.5分；其余不得分。 证明材料：需提供承诺书（格式自拟），如合同履行阶段未按承诺到位的，采购人有权终止合同。	0-2.5	2.5
7	技术	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得3分，具有工程师技术职称证书的，得1分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-3	3
8	技术	拟派技术负责人具有高级工程师技术职称的得2分，具有工程师技术职称证书的，得1分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	1
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置： 人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3
10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3
11	技术	针对疫情防控的具体措施： 具体措施完善且到位的，得5分；具体措施基本完善的，得3分；具体措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3
12	技术	施工降噪措施的内容完整性及可行性： 降噪措施完善且到位的，得4分；降噪措施基本完善的，得2分；降噪措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	2
13	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得4分；保障措施基本完善的，得2分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	2
14	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3

15	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：方案科学合理、执行力强的得4分；方案较为科学合理、有实质性措施的得2分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-4	2
16	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施：成品保护各项措施完善且到位的，得4分；成品保护各项措施基本完善的，得2分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	2
17	技术	验收及维修方案；保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3
18	技术	产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	0
合计			0-70.0	43

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（何小雄）

项目名称：浙大城市学院北秀楼一层智慧交通实验室装饰装修改造工程（ZJCT7-CSXY2022-05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鸿顺建设集团有限公司	浙江翔建设有限公司	浙江世装股份有限公司	杭州金顺建设有限公司	杭州远装饰设计工程有限公司	浙江嘉筑加固工程有限公司	杭州美筑工程有限公司	杭州茂筑装饰工程有限公司	杭州园装饰设计工程有限公司	硕谷天设（杭州）有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	0	1.5	1.5	0.5	0	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得1分，最高得3分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-3	3	0	3	3	3	0	3	3	3	3
3	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： 工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的得0分。	0-5	3	1	5	5	3	1	3	3	3	3
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	5	3	3	3	3	5	3	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	技术	项目负责人到位率承诺： 项目负责人到位率承诺达到100%的得2.5分；项目负责人到位率承诺达到95%（含）以上的得1分；项目负责人到位率承诺达到90%（含）以上的得0.5分；其余不得分。 证明材料：需提供承诺书（格式自拟），如合同履行阶段未按承诺到位的，采购人有权终止合同。	0-2.5	2.5	0	2.5	2.5	0	0	2.5	2.5	2.5	2.5
7	技术	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得3分，具有工程师技术职称证书的，得1分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-3	3	0	3	3	0	0	3	3	3	1
8	技术	拟派技术负责人具有高级工程师技术职称的得2分，具有工程师技术职称证书的，得1分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	1	2	2	0	0	2	2	2	1

9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置： 人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	5	3	3	3	3	3	3	
10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	5	3	5	1	5	3	3	5
11	技术	针对疫情防控的具体措施： 具体措施完善且到位的，得5分；具体措施基本完善的，得3分；具体措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	0	5	3	3	0	3	3	3	3
12	技术	施工降噪措施的内容完整性及可行性： 降噪措施完善且到位的，得4分；降噪措施基本完善的，得2分；降噪措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	2	0	2	2	2	0	4	2	2	2
13	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得4分；保障措施基本完善的，得2分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	4	1	4	4	2	2	4	2	4	2
14	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。。	0-5	5	1	3	5	3	1	3	3	3	5
15	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保障措施：方案科学合理、执行力强的得4分；方案较为科学合理、有实质性措施的得2分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-4	2	1	2	2	4	1	4	4	2	2
16	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： 成品保护各项措施完善且到位的，得4分；成品保护各项措施基本完善的，得2分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	4	0	4	2	4	0	4	2	4	2
17	技术	验收及维修方案； 保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	3	1	3	5	3	3
18	技术	产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2
合计			0-70.0	57	18	60	52	43.5	18	55	52	50	47

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（何小雄）

项目名称：浙大城市学院北秀楼一层智慧交通实验室装饰装修改造工程（ZJCT7-CSXY2022-05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江宏耐建设有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得1分，最高得3分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-3	3
3	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： 工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的得0分。	0-5	3
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： 施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	5
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： 进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	3
6	技术	项目负责人到位率承诺： 项目负责人到位率承诺达到100%的得2.5分；项目负责人到位率承诺达到95%（含）以上的得1分；项目负责人到位率承诺达到90%（含）以上的得0.5分；其余不得分。 证明材料：需提供承诺书（格式自拟），如合同履行阶段未按承诺到位的，采购人有权终止合同。	0-2.5	2.5
7	技术	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得3分，具有工程师技术职称证书的，得1分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-3	3
8	技术	拟派技术负责人具有高级工程师技术职称的得2分，具有工程师技术职称证书的，得1分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	1
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置： 人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3
10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3
11	技术	针对疫情防控的具体措施： 具体措施完善且到位的，得5分；具体措施基本完善的，得3分；具体措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3
12	技术	施工降噪措施的内容完整性及可行性： 降噪措施完善且到位的，得4分；降噪措施基本完善的，得2分；降噪措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	2
13	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得4分；保障措施基本完善的，得2分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	4
14	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3

15	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：方案科学合理、执行力强的得4分；方案较为科学合理、有实质性措施的得2分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-4	4
16	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施：成品保护各项措施完善且到位的，得4分；成品保护各项措施基本完善的，得2分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	2
17	技术	验收及维修方案；保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3
18	技术	产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	0
合计			0-70.0	49

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（丁元伟）

项目名称：浙大城市学院北秀楼一层智慧交通实验室装饰装修改造工程（ZJCT7-CSXY2022-05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鸿顺建设集团有限公司	浙江翔建设有限公司	浙江世装股份有限公司	杭州金顺建设有限公司	杭州远装饰设计工程有限公司	浙江嘉建加固工程有限公司	杭州美筑建筑工程有限公司	杭州茂筑装饰工程有限公司	杭州园装饰设计工程有限公司	硕谷天设（杭州）有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	0	1.5	1.5	0.5	0	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得1分，最高得3分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-3	3	0	3	3	3	0	3	3	3	3
3	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： 工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的得0分。	0-5	5	1	5	5	3	1	5	5	5	3
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计：施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	3	1	3	3	3	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： 进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	5
6	技术	项目负责人到位率承诺： 项目负责人到位率承诺达到100%的得2.5分；项目负责人到位率承诺达到95%（含）以上的得1分；项目负责人到位率承诺达到90%（含）以上的得0.5分；其余不得分。 证明材料：需提供承诺书（格式自拟），如合同履行阶段未按承诺到位的，采购人有权终止合同。	0-2.5	2.5	0	2.5	2.5	0	0	2.5	2.5	2.5	2.5
7	技术	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得3分，具有工程师技术职称证书的，得1分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-3	3	0	3	3	0	0	3	3	3	1
8	技术	拟派技术负责人具有高级工程师技术职称的得2分，具有工程师技术职称证书的，得1分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	2	1	2	2	0	0	2	2	2	1

9	技术	拟派驻现场的工程技术人员的专业配置：人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	1	5	5	3	3	5	5	5	3
10	技术	施工质量控制措施：施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5
11	技术	针对疫情防控的具体措施：具体措施完善且到位的，得5分；具体措施基本完善的，得3分；具体措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	1	5	5	5	3	5	5	5	5
12	技术	施工降噪措施的内容完整性及可行性：降噪措施完善且到位的，得4分；降噪措施基本完善的，得2分；降噪措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2
13	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：保障措施完善且到位的，得4分；保障措施基本完善的，得2分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4
14	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	5	1	5	5	3	1	5	5	5	5
15	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保障措施：方案科学合理、执行力强的得4分；方案较为科学合理、有实质性措施的得2分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-4	4	1	4	4	2	1	4	4	4	4
16	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施：成品保护各项措施完善且到位的，得4分；成品保护各项措施基本完善的，得2分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	4	1	4	4	2	1	4	4	4	2
17	技术	验收及维修方案；保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5	1	5	5	3	0	5	5	5	5
18	技术	产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2
合计			0-70.0	63	22	64	64	43.5	22	63	64	64	57

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（丁元伟）

项目名称：浙大城市学院北秀楼一层智慧交通实验室装饰装修改造工程（ZJCT7-CSXY2022-05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江宏耐建设有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2019年1月1日以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得1分，最高得3分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-3	3
3	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： 工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的得0分。	0-5	5
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： 施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分；施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-5	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： 进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分；进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分；未提供的不得分。	0-5	5
6	技术	项目负责人到位率承诺： 项目负责人到位率承诺达到100%的得2.5分；项目负责人到位率承诺达到95%（含）以上的得1分；项目负责人到位率承诺达到90%（含）以上的得0.5分；其余不得分。 证明材料：需提供承诺书（格式自拟），如合同履行阶段未按承诺到位的，采购人有权终止合同。	0-2.5	2.5
7	技术	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得3分，具有工程师技术职称证书的，得1分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-3	3
8	技术	拟派技术负责人具有高级工程师技术职称的得2分，具有工程师技术职称证书的，得1分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。	0-2	1
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置： 人员配置科学合理、执行力强的得5分；配置较为科学合理、有实质性措施的得3分；配置有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3
10	技术	施工质量控制措施： 施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分；施工质量控制措施内容基本完善的，得3分；施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-5	3
11	技术	针对疫情防控的具体措施： 具体措施完善且到位的，得5分；具体措施基本完善的，得3分；具体措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5
12	技术	施工降噪措施的内容完整性及可行性： 降噪措施完善且到位的，得4分；降噪措施基本完善的，得2分；降噪措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	2
13	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： 保障措施完善且到位的，得4分；保障措施基本完善的，得2分；保障措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	4
14	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：配置情况科学、合理的得5分；配置情况较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	5

15	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：方案科学合理、执行力强的得4分；方案较为科学合理、有实质性措施的得2分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提供的不得分。	0-4	4
16	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施：成品保护各项措施完善且到位的，得4分；成品保护各项措施基本完善的，得2分；成品保护各项措施部分不完善的，得1分；未提供的不得分。	0-4	4
17	技术	验收及维修方案；保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分；较合理、可行的，得3分；零散、拼凑，无针对性的，得1分；未提供的不得分。	0-5	5
18	技术	产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	0
合计			0-70.0	59

专家（签名）：