

技术[商务别名]评分明细（杨俞）

项目名称：浙大城市学院工1三楼装修改造工程（HSZB-2023-158）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州易建设有限公司	浙江凡诚建设有限公司	杭州美筑建设工程有限公司	浙江南方建设工程有限公司	浙江龙辉建设有限公司	浙江锦友建设工程有限公司	杭州硕建有限公司	杭州茂建设有限公司	中顺泰建设（杭州）有限公司	浙江世装饰股份有限公司	浙江海建设工程有限公司	浙江晨建设工程有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	1.5	1.5	1.5	1	
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料	0-2	0	2	2	2	2	0	2	0	2	2	0	
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： ①施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分； ②内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分； ③施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： ①进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分； ②进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分； ③进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	1	3	3	3	3	3	
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析： ①对工程目标、进度问题分析到位的得5分； ②对工程目标、进度问题分析一般的得3分； ③对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	1	3	3	3	3	1	
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计： ①方案提供完整且可实施性的得5分； ②方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分； ③方案具有不合理性的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	

8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： ①工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分； ②工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分； ③工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	1	3	3	3	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术人员的专业配置： ①人员配置科学合理、执行力强的得5分； ②配置较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③配置有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	1	3	3	3	3
10	技术	施工质量控制措施： ①施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分； ②施工质量控制措施内容基本完善的，得3分； ③施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	3	3	3	3	1
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： ①保障措施完善且到位的，得5分； ②保障措施基本完善的，得3分； ③保障措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	3	3	3	3	1
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：①配置情况科学、合理的得5分； ②配置情况较为科学、合理的得3分； ③配置情况欠缺的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	1	3	5	3	1
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：①方案科学合理、执行力强的得5分； ②方案较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③方案有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	1	3	3	3	1
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： ①成品保护各项措施完善且到位的，得5分； ②成品保护各项措施基本完善的，得3分； ③成品保护各项措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	1	3	3	3	1
15	技术	验收及维修方案： ①保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分； ②较合理、可行的，得3分； ③零散、拼凑，无针对性的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	3	3	5	3	3
16	技术	应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分， ①措施完善且到位的，得4分； ②措施基本完善的，得2分； ③措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-4	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
17	技术	拟投入本项目材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。	0-1	0	0	0.5	1	1	0	1	1	1	1
合计			0-70.0	40.5	43	43.5	44	68	23	44	46	44	29.5

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（杨俞）

项目名称：浙大城市学院工1三楼装修改造工程（HSZB-2023-158）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州万峰建设有限公司	浙江瓴环境科技有限公司	硕谷天建设（杭州）有限公司	杭州兆丰建设有限公司	浙江新环建设集团有限公司	杭州金顺建设有限公司	浙江杭嘉建筑加固工程有限公司	杭州远驰装饰工程有限公司	杭州恒装饰工程有限公司	杭州北江建筑工程有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料	0-2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： ①施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分； ②内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分； ③施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	3	3	1	3	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： ①进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分； ②进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分； ③进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析： ①对工程目标、进度问题分析到位的得5分； ②对工程目标、进度问题分析一般的得3分； ③对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计： ①方案提供完整且可实施性的得5分； ②方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分； ③方案具有不合理性的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： ①工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分； ②工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分； ③工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	1	3	1
9	技术	拟派驻现场的工程技术人员的专业配置： ①人员配置科学合理、执行力强的得5分； ②配置较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③配置有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
10	技术	施工质量控制措施： ①施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分； ②施工质量控制措施内容基本完善的，得3分； ③施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	1	3	1
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： ①保障措施完善且到位的，得5分； ②保障措施基本完善的，得3分； ③保障措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：①配置情况科学、合理的得5分； ②配置情况较为科学、合理的得3分； ③配置情况欠缺的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：①方案科学合理、执行力强的得5分； ②方案较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③方案有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： ①成品保护各项措施完善且到位的，得5分； ②成品保护各项措施基本完善的，得3分； ③成品保护各项措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
15	技术	验收及维修方案： ①保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分； ②较合理、可行的，得3分； ③零散、拼凑，无针对性的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	技术	应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分， ①措施完善且到位的，得4分； ②措施基本完善的，得2分； ③措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17	技术	拟投入本项目材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。	0-1	0	1	1	1	1	1	1	1	0.5	0
合计			0-70.0	43	44	44	44	46	44	44	25	43.5	37

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（杨俞）

项目名称：浙大城市学院工1三楼装修改造工程（HSZB-2023-158）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州丰华市政建设有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料	0-2	0
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： ①施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分； ②内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分； ③施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： ①进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分； ②进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分； ③进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析： ①对工程目标、进度问题分析到位的得5分； ②对工程目标、进度问题分析一般的得3分； ③对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计： ①方案提供完整且可实施性的得5分； ②方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分； ③方案具有不合理性的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： ①工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分； ②工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分； ③工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置： ①人员配置科学合理、执行力强的得5分； ②配置较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③配置有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
10	技术	施工质量控制措施： ①施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分； ②施工质量控制措施内容基本完善的，得3分； ③施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3

11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： ①保障措施完善且到位的，得5分； ②保障措施基本完善的，得3分； ③保障措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：①配置情况科学、合理的得5分； ②配置情况较为科学、合理的得3分； ③配置情况欠缺的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：①方案科学合理、执行力强的得5分； ②方案较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③方案有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： ①成品保护各项措施完善且到位的，得5分； ②成品保护各项措施基本完善的，得3分； ③成品保护各项措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
15	技术	验收及维修方案： ①保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分； ②较合理、可行的，得3分； ③零散、拼凑，无针对性的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
16	技术	应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分， ①措施完善且到位的，得4分； ②措施基本完善的，得2分； ③措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-4	2
17	技术	拟投入本项目材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。	0-1	0
合计			0-70.0	41

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（高利丹）

项目名称：浙大城市学院工1三楼装修改造工程（HSZB-2023-158）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州易建设有限公司	浙江凡诚建设有限公司	杭州美建筑工程有限公司	浙江南方建设工程有限公司	浙江龙辉建设有限公司	浙江锦友建设工程有限公司	杭州硕茂建设有限公司	中顺建设（杭州）有限公司	浙江世泰股份有限公司	浙江海建设工程有限公司	浙江晨建设工程有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	1.5	1.5	1	
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	1.5	1.5	1.5	
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料	0-2	0	2	2	2	2	0	2	0	2	0	
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： ①施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分； ②内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分； ③施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	1	3	3	5	1	
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： ①进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分； ②进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分； ③进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	1	3	3	5	3	
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析： ①对工程目标、进度问题分析到位的得5分； ②对工程目标、进度问题分析一般的得3分； ③对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	5	5	5	3	5	1	5	5	5	3	
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计： ①方案提供完整且可实施性的得5分； ②方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分； ③方案具有不合理性的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	5	3	5	5	5	3	3	3	5	3	

8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： ①工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分； ②工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分； ③工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	1	3	3	5	1
9	技术	拟派驻现场的工程技术人员的专业配置： ①人员配置科学合理、执行力强的得5分； ②配置较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③配置有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	5	5	5	1	5	3	5	3
10	技术	施工质量控制措施： ①施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分； ②施工质量控制措施内容基本完善的，得3分； ③施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	3
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： ①保障措施完善且到位的，得5分； ②保障措施基本完善的，得3分； ③保障措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	1	5	5	5	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：①配置情况科学、合理的得5分； ②配置情况较为科学、合理的得3分； ③配置情况欠缺的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	1	3	3	5	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：①方案科学合理、执行力强的得5分； ②方案较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③方案有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	1	3	3	5	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： ①成品保护各项措施完善且到位的，得5分； ②成品保护各项措施基本完善的，得3分； ③成品保护各项措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	3	5	5	5	3
15	技术	验收及维修方案： ①保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分； ②较合理、可行的，得3分； ③零散、拼凑，无针对性的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	3
16	技术	应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分， ①措施完善且到位的，得4分； ②措施基本完善的，得2分； ③措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2
17	技术	拟投入本项目材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。	0-1	0	0	0.5	1	1	0	1	1	1	1
合计			0-70.0	50.5	53	55.5	54	66	22	58	54	70	37.5

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（高利丹）

项目名称：浙大城市学院工1三楼装修改造工程（HSZB-2023-158）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州万峰建设有限公司	浙江瓴环境科技有限公司	硕谷天建设（杭州）有限公司	杭州兆丰建设有限公司	浙江新环建设集团有限公司	杭州金顺建设有限公司	浙江杭嘉建筑加固工程有限公司	杭州远驰装饰工程有限公司	杭州恒装饰工程有限公司	杭州北江建筑工程有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料	0-2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： ①施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分； ②内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分； ③施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	5	5	3	3	3	5	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： ①进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分； ②进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分； ③进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	5	5	3	3	3	3	1
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析： ①对工程目标、进度问题分析到位的得5分； ②对工程目标、进度问题分析一般的得3分； ③对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	5	5	5	5	5	5	1	5	3
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计： ①方案提供完整且可实施性的得5分； ②方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分； ③方案具有不合理性的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	5	3	5	5	3	3	3	3	3

8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： ①工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分； ②工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分； ③工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	5	3	3	5	5	3	1	5	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术人员的专业配置： ①人员配置科学合理、执行力强的得5分； ②配置较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③配置有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5
10	技术	施工质量控制措施： ①施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分； ②施工质量控制措施内容基本完善的，得3分； ③施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： ①保障措施完善且到位的，得5分； ②保障措施基本完善的，得3分； ③保障措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	3	5	5	3	3	3	3	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：①配置情况科学、合理的得5分； ②配置情况较为科学、合理的得3分； ③配置情况欠缺的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	5	5	3	3	1	5	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：①方案科学合理、执行力强的得5分； ②方案较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③方案有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	3	3	3	3	3	3	5	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： ①成品保护各项措施完善且到位的，得5分； ②成品保护各项措施基本完善的，得3分； ③成品保护各项措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	5	5	5	3	5	1	5	3
15	技术	验收及维修方案： ①保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分； ②较合理、可行的，得3分； ③零散、拼凑，无针对性的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	3
16	技术	应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分， ①措施完善且到位的，得4分； ②措施基本完善的，得2分； ③措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-4	4	4	2	4	4	2	2	2	4	2
17	技术	拟投入本项目材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。	0-1	0	1	1	1	1	1	1	1	0.5	0
合计			0-70.0	49	64	52	64	66	52	52	31	61.5	43

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（高利丹）

项目名称：浙大城市学院工1三楼装修改造工程（HSZB-2023-158）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州丰华市政建设有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料	0-2	0
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： ①施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分； ②内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分； ③施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： ①进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分； ②进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分； ③进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析： ①对工程目标、进度问题分析到位的得5分； ②对工程目标、进度问题分析一般的得3分； ③对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	5
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计： ①方案提供完整且可实施性的得5分； ②方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分； ③方案具有不合理性的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： ①工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分； ②工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分； ③工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	5
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置： ①人员配置科学合理、执行力强的得5分； ②配置较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③配置有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
10	技术	施工质量控制措施： ①施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分； ②施工质量控制措施内容基本完善的，得3分； ③施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3

11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： ①保障措施完善且到位的，得5分； ②保障措施基本完善的，得3分； ③保障措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：①配置情况科学、合理的得5分； ②配置情况较为科学、合理的得3分； ③配置情况欠缺的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：①方案科学合理、执行力强的得5分； ②方案较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③方案有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： ①成品保护各项措施完善且到位的，得5分； ②成品保护各项措施基本完善的，得3分； ③成品保护各项措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
15	技术	验收及维修方案： ①保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分； ②较合理、可行的，得3分； ③零散、拼凑，无针对性的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5
16	技术	应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分， ①措施完善且到位的，得4分； ②措施基本完善的，得2分； ③措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-4	2
17	技术	拟投入本项目材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http: //www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。	0-1	0
合计			0-70.0	49

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（章鑫）

项目名称：浙大城市学院工1三楼装修改造工程（HSZB-2023-158）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州易建设有限公司	浙江凡诚建设有限公司	杭州美建筑工程有限公司	浙江方设工程有限公司	浙江龙辉建设有限公司	浙江友设工程有限公司	杭州硕茂建设有限公司	中顺建设（杭州）有限公司	浙江世设股份有限公司	浙江海建设工程有限公司	浙江晨建设工程有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	1.5	1.5	1	
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	1.5	1.5	1.5	
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料	0-2	0	2	2	2	2	0	2	0	2	0	
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： ①施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分； ②内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分； ③施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	1	3	3	5	1	
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： ①进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分； ②进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分； ③进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	1	3	3	5	1	
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析： ①对工程目标、进度问题分析到位的得5分； ②对工程目标、进度问题分析一般的得3分； ③对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计： ①方案提供完整且可实施性的得5分； ②方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分； ③方案具有不合理性的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	1	3	3	5	3	

8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： ①工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分； ②工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分； ③工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	3	1	3	5	1
9	技术	拟派驻现场的工程技术人员的专业配置： ①人员配置科学合理、执行力强的得5分； ②配置较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③配置有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	1	1	5	5	3
10	技术	施工质量控制措施： ①施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分； ②施工质量控制措施内容基本完善的，得3分； ③施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	3	3	3	3	1
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： ①保障措施完善且到位的，得5分； ②保障措施基本完善的，得3分； ③保障措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	1	3	3	5	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：①配置情况科学、合理的得5分； ②配置情况较为科学、合理的得3分； ③配置情况欠缺的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	1	3	3	3	5	1	3	3	5	1
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：①方案科学合理、执行力强的得5分； ②方案较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③方案有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	1	3	3	5	1	1	3	3	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： ①成品保护各项措施完善且到位的，得5分； ②成品保护各项措施基本完善的，得3分； ③成品保护各项措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	1	3	3	1	3	3	5	1
15	技术	验收及维修方案： ①保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分； ②较合理、可行的，得3分； ③零散、拼凑，无针对性的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	1	5	3	3	3	5	3
16	技术	应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分， ①措施完善且到位的，得4分； ②措施基本完善的，得2分； ③措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-4	2	2	2	2	4	2	2	2	4	2
17	技术	拟投入本项目材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。	0-1	0	0	0.5	1	1	0	1	1	1	1
合计			0-70.0	38.5	41	41.5	42	68	22	38	44	64	29.5

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（章鑫）

项目名称：浙大城市学院工1三楼装修改造工程（HSZB-2023-158）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州万峰建设有限公司	浙江瓴环境科技有限公司	硕谷天建设（杭州）有限公司	杭州兆丰建设有限公司	浙江新环建设集团有限公司	杭州金顺建设有限公司	浙江杭嘉建筑加固工程有限公司	杭州远驰装饰工程有限公司	杭州恒装饰工程有限公司	杭州协江建筑工程有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料	0-2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： ①施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分； ②内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分； ③施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	1	5	5	5	3	1	5	1
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： ①进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分； ②进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分； ③进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	3	5	3	5	3	3	5	3
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析： ①对工程目标、进度问题分析到位的得5分； ②对工程目标、进度问题分析一般的得3分； ③对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	5	3	3	5	3	3	1	5	1
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计： ①方案提供完整且可实施性的得5分； ②方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分； ③方案具有不合理性的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	5	3	3	3	1

8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： ①工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分； ②工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分； ③工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	5	5	5	5	5	3	1	3	1
9	技术	拟派驻现场的工程技术人员的专业配置： ①人员配置科学合理、执行力强的得5分； ②配置较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③配置有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	3	3	5	5	3	3	3	3
10	技术	施工质量控制措施： ①施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分； ②施工质量控制措施内容基本完善的，得3分； ③施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	5	3	3	5	3	1	3	1
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： ①保障措施完善且到位的，得5分； ②保障措施基本完善的，得3分； ③保障措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	3	5	5	5	3	1	5	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：①配置情况科学、合理的得5分； ②配置情况较为科学、合理的得3分； ③配置情况欠缺的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	5	5	5	3	3	5	1
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：①方案科学合理、执行力强的得5分； ②方案较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③方案有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5	3	5	3	3	5	5	3	3	1
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： ①成品保护各项措施完善且到位的，得5分； ②成品保护各项措施基本完善的，得3分； ③成品保护各项措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	3	5	3	3	3	1	3	3
15	技术	验收及维修方案： ①保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分； ②较合理、可行的，得3分； ③零散、拼凑，无针对性的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	3	3	5	5	3	1	5	1
16	技术	应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分， ①措施完善且到位的，得4分； ②措施基本完善的，得2分； ③措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-4	2	4	2	2	4	4	2	1	4	4
17	技术	拟投入本项目材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。	0-1	0	1	1	1	1	1	1	1	0.5	0
合计			0-70.0	45	64	48	56	62	66	46	26	57.5	29

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（章鑫）

项目名称：浙大城市学院工1三楼装修改造工程（HSZB-2023-158）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州丰华市政建设有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料	0-2	0
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： ①施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分； ②内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分； ③施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： ①进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分； ②进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分； ③进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析： ①对工程目标、进度问题分析到位的得5分； ②对工程目标、进度问题分析一般的得3分； ③对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计： ①方案提供完整且可实施性的得5分； ②方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分； ③方案具有不合理性的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： ①工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分； ②工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分； ③工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置： ①人员配置科学合理、执行力强的得5分； ②配置较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③配置有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
10	技术	施工质量控制措施： ①施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分； ②施工质量控制措施内容基本完善的，得3分； ③施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3

11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： ①保障措施完善且到位的，得5分； ②保障措施基本完善的，得3分； ③保障措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：①配置情况科学、合理的得5分； ②配置情况较为科学、合理的得3分； ③配置情况欠缺的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：①方案科学合理、执行力强的得5分； ②方案较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③方案有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： ①成品保护各项措施完善且到位的，得5分； ②成品保护各项措施基本完善的，得3分； ③成品保护各项措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
15	技术	验收及维修方案： ①保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分； ②较合理、可行的，得3分； ③零散、拼凑，无针对性的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
16	技术	应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分， ①措施完善且到位的，得4分； ②措施基本完善的，得2分； ③措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-4	2
17	技术	拟投入本项目材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。	0-1	0
合计			0-70.0	41

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（孙义红）

项目名称：浙大城市学院工1三楼装修改造工程（HSZB-2023-158）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州易建设有限公司	浙江凡诚建设有限公司	杭州美建筑工程有限公司	浙江方设工程有限公司	浙江龙辉建设有限公司	浙江友设工程有限公司	杭州硕茂建设有限公司	中顺建设（杭州）有限公司	浙江世设股份有限公司	浙江海建设工程有限公司	浙江晨建设工程有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	1.5	1.5	1	
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	1.5	1.5	1.5	
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料	0-2	0	2	2	2	2	0	2	0	2	0	
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： ①施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分； ②内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分； ③施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5	5	3	3	3	3	1.5	5	3	3	
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： ①进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分； ②进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分； ③进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5	3	3	3	5	3	2	5	3	1	
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析： ①对工程目标、进度问题分析到位的得5分； ②对工程目标、进度问题分析一般的得3分； ③对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	5	3	5	5	3	3	5	5	5	3	
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计： ①方案提供完整且可实施性的得5分； ②方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分； ③方案具有不合理性的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	1	3	3	3	1	

8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： ①工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分； ②工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分； ③工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	1	3	5	3	1
9	技术	拟派驻现场的工程技术人员的专业配置： ①人员配置科学合理、执行力强的得5分； ②配置较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③配置有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	1	1	3	3	1	1
10	技术	施工质量控制措施： ①施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分； ②施工质量控制措施内容基本完善的，得3分； ③施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	5	3	5	3	5	3	5	1
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： ①保障措施完善且到位的，得5分； ②保障措施基本完善的，得3分； ③保障措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：①配置情况科学、合理的得5分； ②配置情况较为科学、合理的得3分； ③配置情况欠缺的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：①方案科学合理、执行力强的得5分； ②方案较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③方案有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5	5	3	5	5	3	5	5	3	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： ①成品保护各项措施完善且到位的，得5分； ②成品保护各项措施基本完善的，得3分； ③成品保护各项措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5	5	5	5	5	1	5	3	5	3
15	技术	验收及维修方案： ①保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分； ②较合理、可行的，得3分； ③零散、拼凑，无针对性的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	3
16	技术	应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分， ①措施完善且到位的，得4分； ②措施基本完善的，得2分； ③措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-4	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
17	技术	拟投入本项目材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。	0-1	0	0	0.5	1	1	0	1	1	1	1
合计			0-70.0	56.5	57	55.5	56	56	27	55.5	58	54	33.5

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（孙义红）

项目名称：浙大城市学院工1三楼装修改造工程（HSZB-2023-158）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州万峰建设有限公司	浙江瓴环境科技有限公司	硕谷天建设（杭州）有限公司	杭州兆丰建设有限公司	浙江新环建设集团有限公司	杭州金顺建设有限公司	浙江杭嘉建筑加固工程有限公司	杭州远驰装饰工程有限公司	杭州恒装饰工程有限公司	杭州北筑建筑工程有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料	0-2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： ①施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分； ②内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分； ③施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5	5	3	3	5	5	3	3	3	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： ①进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分； ②进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分； ③进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	3	5	5	5	3	3	3	3
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析： ①对工程目标、进度问题分析到位的得5分； ②对工程目标、进度问题分析一般的得3分； ③对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	5	3	3	5	5	5	3	3	3	3
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计： ①方案提供完整且可实施性的得5分； ②方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分； ③方案具有不合理性的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	5	5	3	3	3	3	1	3	1

8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： ①工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分； ②工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分； ③工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	5	5	3	3	5	5	3	3	3	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术人员的专业配置： ①人员配置科学合理、执行力强的得5分； ②配置较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③配置有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	1	3	3	1	1	3	1
10	技术	施工质量控制措施： ①施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分； ②施工质量控制措施内容基本完善的，得3分； ③施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	5	5	5	5	3	1	3	1
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： ①保障措施完善且到位的，得5分； ②保障措施基本完善的，得3分； ③保障措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：①配置情况科学、合理的得5分； ②配置情况较为科学、合理的得3分； ③配置情况欠缺的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：①方案科学合理、执行力强的得5分； ②方案较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③方案有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	3	3	5	5	5	3	5	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： ①成品保护各项措施完善且到位的，得5分； ②成品保护各项措施基本完善的，得3分； ③成品保护各项措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5	5	5	3	5	5	3	1	5	1
15	技术	验收及维修方案： ①保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分； ②较合理、可行的，得3分； ③零散、拼凑，无针对性的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5	5	5	5	3	5	5	3	5	3
16	技术	应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分， ①措施完善且到位的，得4分； ②措施基本完善的，得2分； ③措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-4	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2
17	技术	拟投入本项目材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。	0-1	0	1	1	1	1	1	1	1	0.5	0
合计			0-70.0	57	64	56	54	64	66	50	33	53.5	35

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（孙义红）

项目名称：浙大城市学院工1三楼装修改造工程（HSZB-2023-158）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州丰华市政建设有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料	0-2	0
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： ①施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分； ②内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分； ③施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： ①进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分； ②进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分； ③进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析： ①对工程目标、进度问题分析到位的得5分； ②对工程目标、进度问题分析一般的得3分； ③对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计： ①方案提供完整且可实施性的得5分； ②方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分； ③方案具有不合理性的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： ①工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分； ②工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分； ③工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置： ①人员配置科学合理、执行力强的得5分； ②配置较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③配置有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
10	技术	施工质量控制措施： ①施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分； ②施工质量控制措施内容基本完善的，得3分； ③施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5

11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： ①保障措施完善且到位的，得5分； ②保障措施基本完善的，得3分； ③保障措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：①配置情况科学、合理的得5分； ②配置情况较为科学、合理的得3分； ③配置情况欠缺的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：①方案科学合理、执行力强的得5分； ②方案较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③方案有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： ①成品保护各项措施完善且到位的，得5分； ②成品保护各项措施基本完善的，得3分； ③成品保护各项措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
15	技术	验收及维修方案： ①保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分； ②较合理、可行的，得3分； ③零散、拼凑，无针对性的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	5
16	技术	应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分， ①措施完善且到位的，得4分； ②措施基本完善的，得2分； ③措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-4	2
17	技术	拟投入本项目材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。	0-1	0
合计			0-70.0	49

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（周苏波）

项目名称：浙大城市学院工1三楼装修改造工程（HSZB-2023-158）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州易建设有限公司	浙江凡建设有限公司	杭州美建筑工程有限公司	浙江方建设工程有限公司	浙江龙建设工程有限公司	浙江辉建设工程有限公司	浙江友建设工程有限公司	杭州硕建设工程有限公司	中鼎泰建设有限公司（杭州）有限公司	浙江世装饰股份有限公司	浙江海建设工程有限公司	浙江晨建设工程有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	1.5	1.5	1.5	1	
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料	0-2	0	2	2	2	2	0	2	0	2	2	0	
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： ①施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分； ②内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分； ③施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	3	3	5	5	5	3	
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： ①进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分； ②进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分； ③进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	1	3	5	5	5	3	
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析： ①对工程目标、进度问题分析到位的得5分； ②对工程目标、进度问题分析一般的得3分； ③对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	3	3	3	5	5	1	
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计： ①方案提供完整且可实施性的得5分； ②方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分； ③方案具有不合理性的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	3	3	5	5	5	1	

8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： ①工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分； ②工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分； ③工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	3	3	3	3	1	3	3	5	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术人员的专业配置： ①人员配置科学合理、执行力强的得5分； ②配置较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③配置有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	1	3	3	3	5	1	3	3	5	1
10	技术	施工质量控制措施： ①施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分； ②施工质量控制措施内容基本完善的，得3分； ③施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	3	3	5	5	3
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： ①保障措施完善且到位的，得5分； ②保障措施基本完善的，得3分； ③保障措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	1	3	5	5	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：①配置情况科学、合理的得5分； ②配置情况较为科学、合理的得3分； ③配置情况欠缺的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	1	3	5	5	1
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：①方案科学合理、执行力强的得5分； ②方案较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③方案有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	3	3	5	5	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： ①成品保护各项措施完善且到位的，得5分； ②成品保护各项措施基本完善的，得3分； ③成品保护各项措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	1	3	5	5	3
15	技术	验收及维修方案： ①保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分； ②较合理、可行的，得3分； ③零散、拼凑，无针对性的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	1	3	3	5	3
16	技术	应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分， ①措施完善且到位的，得4分； ②措施基本完善的，得2分； ③措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-4	2	2	2	2	4	1	2	2	2	2
17	技术	拟投入本项目材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。	0-1	0	0	0.5	1	1	0	1	1	1	1
合计			0-70.0	38.5	43	43.5	44	68	23	44	58	68	33.5

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（周苏波）

项目名称：浙大城市学院工1三楼装修改造工程（HSZB-2023-158）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州万峰建设有限公司	浙江瓴环境科技有限公司	硕谷天建设（杭州）有限公司	杭州兆丰建设有限公司	浙江新环建设集团有限公司	杭州金顺建设有限公司	浙江杭嘉建筑加固工程有限公司	杭州远驰装饰工程有限公司	杭州恒装饰工程有限公司	杭州北筑建筑工程有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料	0-2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： ①施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分； ②内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分； ③施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	3	3	5	5	3	1	3	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： ①进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分； ②进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分； ③进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	5	5	5	3	3	3	1
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析： ①对工程目标、进度问题分析到位的得5分； ②对工程目标、进度问题分析一般的得3分； ③对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	5	3	3	5	5	3	3	3	3
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计： ①方案提供完整且可实施性的得5分； ②方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分； ③方案具有不合理性的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	5	3	5	5	5	3	3	3	3

8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： ①工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分； ②工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分； ③工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3	5	3	3	5	3	3	1	3	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术人员的专业配置： ①人员配置科学合理、执行力强的得5分； ②配置较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③配置有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	3	3	3	5	5	3	3	3	3
10	技术	施工质量控制措施： ①施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分； ②施工质量控制措施内容基本完善的，得3分； ③施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	3	3	3	3	3	3	3	1
11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： ①保障措施完善且到位的，得5分； ②保障措施基本完善的，得3分； ③保障措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	3	3	5	5	3	3	3	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：①配置情况科学、合理的得5分； ②配置情况较为科学、合理的得3分； ③配置情况欠缺的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	3	3	5	5	3	3	3	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：①方案科学合理、执行力强的得5分； ②方案较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③方案有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	3	3	5	5	3	3	3	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： ①成品保护各项措施完善且到位的，得5分； ②成品保护各项措施基本完善的，得3分； ③成品保护各项措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	3	3	5	5	3	3	3	3
15	技术	验收及维修方案： ①保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分； ②较合理、可行的，得3分； ③零散、拼凑，无针对性的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3	5	3	3	5	5	3	3	3	3
16	技术	应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分， ①措施完善且到位的，得4分； ②措施基本完善的，得2分； ③措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-4	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2
17	技术	拟投入本项目材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。	0-1	0	1	1	1	1	1	1	1	0.5	0
合计			0-70.0	43	64	44	48	68	66	44	37	43.5	39

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（周苏波）

项目名称：浙大城市学院工1三楼装修改造工程（HSZB-2023-158）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州丰华市政建设有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：磋商供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似装修改造项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。	0-1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。	0-1.5	1.5
3	商务资信	拟派项目负责人具有高级工程师技术职称的得2分，没有不得分。 证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料	0-2	0
4	技术	装修工程施工技术方案、措施、施工组织设计： ①施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分； ②内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得3分； ③施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
5	技术	针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： ①进度计划及进度控制措施针对性和可行性强的得5分； ②进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性较强的得3分； ③进度计划制定及进度控制措施存在不足的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
6	技术	针对工程项目总体情况把握进行分析： ①对工程目标、进度问题分析到位的得5分； ②对工程目标、进度问题分析一般的得3分； ③对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3
7	技术	对供应商和采购人配合实施的方案设计： ①方案提供完整且可实施性的得5分； ②方案提供较为合理且具有一定合理性的得3分； ③方案具有不合理性的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3
8	技术	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： ①工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分； ②工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分； ③工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分； ④未体现相关内容的不得分。	0-5	3
9	技术	拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置： ①人员配置科学合理、执行力强的得5分； ②配置较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③配置有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
10	技术	施工质量控制措施： ①施工质量控制措施内容完善并到位的，得5分； ②施工质量控制措施内容基本完善的，得3分； ③施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	1

11	技术	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施： ①保障措施完善且到位的，得5分； ②保障措施基本完善的，得3分； ③保障措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
12	技术	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：①配置情况科学、合理的得5分； ②配置情况较为科学、合理的得3分； ③配置情况欠缺的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
13	技术	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：①方案科学合理、执行力强的得5分； ②方案较为科学合理、有实质性措施的得3分； ③方案有欠缺、执行力弱的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
14	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施： ①成品保护各项措施完善且到位的，得5分； ②成品保护各项措施基本完善的，得3分； ③成品保护各项措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
15	技术	验收及维修方案： ①保障措施切实可行，具有保修期内、外后续服务方案，得5分； ②较合理、可行的，得3分； ③零散、拼凑，无针对性的，得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3
16	技术	应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分， ①措施完善且到位的，得4分； ②措施基本完善的，得2分； ③措施部分不完善的，得1分； ④未提供的不得分。	0-4	2
17	技术	拟投入本项目材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。	0-1	0
合计			0-70.0	39

专家（签名）：