

技术商务资信评分明细（魏晓红）

项目名称：热线风速仪（QSZB-Z(H)-E22407(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	安徽盛彩实验设备有限公司	安徽来一实验技术有限公司	合肥拙圆生物科技有限公司
1	商务资信	质保期： 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长时间不足一年的不计入得分。	0-2	0	0	0
2	商务资信	业绩： 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。	0-3	0	0	0
3	技术	商务要求及技术响应程度： 不符合（负偏离）商务及技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的商务及技术条款要求的该项得满分； 商务及技术条款低于招标文件明确的要求（负偏离）的每项扣3分； 负偏离14项及以上的投标无效。	0-42	21	36	42
4	技术	产品设计及配置： 投标产品结构图设计、设备运行原理。	0-2	0.5	1	2
5.1	技术	产品到货前投标人对项目实施计划（产品下单、运输、清关等），项目进度计划。（2分）	0-2	1	1	1
5.2	技术	产品到货前投入人员数量和综合素质。（1分）	0-1	0.5	0.5	0.5
6	技术	安装调试验收： 安装、调试、验收方法或方案的详细完整度。	0-2	1	1	1
7	技术	售后服务： 售后服务方案（包括服务内容、服务承诺、服务方式、应急服务）。	0-2	1	1	1
8	技术	技术服务、培训： 培训计划内容、培训范围，实施方案（培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等）。	0-2	1	1	1
9	技术	配件耗材： 质保期后配件、附件保障充分程度以及质保期满后配件耗材的折扣力度。	0-2	0.5	0.5	1
合计			0-60	26.5	42	49.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（陈建平）

项目名称：热线风速仪（QSZB-Z(H)-E22407(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	安徽盛彩实验设备有限公司	安徽来一克实验科技有限公司	合肥拙圆生物科技有限公司
1	商务资信	质保期： 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长时间不足一年的不计入得分。	0-2	0	0	0
2	商务资信	业绩： 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。	0-3	0	0	0
3	技术	商务要求及技术响应程度： 不符合（负偏离）商务及技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的商务及技术条款要求的该项得满分； 商务及技术条款低于招标文件明确的要求（负偏离）的每项扣3分； 负偏离14项及以上的投标无效。	0-42	21	36	42
4	技术	产品设计及配置： 投标产品结构设计、设备运行原理。	0-2	1	1.5	2
5.1	技术	产品到货前投标人对项目实施计划（产品下单、运输、清关等），项目进度计划。（2分）	0-2	2	2	2
5.2	技术	产品到货前投入人员数量和综合素质。（1分）	0-1	0.5	0.5	0.5
6	技术	安装调试验收： 安装、调试、验收方法或方案的详细完整度。	0-2	1	1	1
7	技术	售后服务： 售后服务方案（包括服务内容、服务承诺、服务方式、应急服务）。	0-2	1	1	1
8	技术	技术服务、培训： 培训计划内容、培训范围，实施方案（培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等）。	0-2	1	1	1
9	技术	配件耗材： 质保期后配件、附件保障充分程度以及质保期满后配件耗材的折扣力度。	0-2	0.5	0.5	1
合计			0-60	28	43.5	50.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（程君）

项目名称：热线风速仪（QSZB-Z(H)-E22407(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	安徽盛彩实验设备有限公司	安徽来一克实验科技有限公司	合肥拙圆生物科技有限公司
1	商务资信	质保期： 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长 时间不足一年的不计入得分。	0-2	0	0	0
2	商务资信	业绩： 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以 提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。	0-3	0	0	0
3	技术	商务要求及技术响应程度： 不符合（负偏离）商务及技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标 无效； 满足招标文件明确的商务及技术条款要求的该项得满分； 商务及技术条款低于招标文件明确的要求（负偏离）的每项扣3分； 负偏离14项及以上的投标无效。	0-42	21	36	42
4	技术	产品设计及配置： 投标产品结构设计、设备运行原理。	0-2	1	1	2
5.1	技术	产品到货前投标人对项目实施计划（产品下单、运输、清关等），项目 进度计划。（2分）	0-2	1	1	2
5.2	技术	产品到货前投入人员数量和综合素质。（1分）	0-1	1	1	1
6	技术	安装调试验收： 安装、调试、验收方法或方案的详细完整度。	0-2	1	1	2
7	技术	售后服务： 售后服务方案（包括服务内容、服务承诺、服务方式、应急服务）。	0-2	0.5	0.5	1
8	技术	技术服务、培训： 培训计划内容、培训范围，实施方案（培训流程、培训方式、培训对 象、培训内容、培训日程等）。	0-2	0.5	0.5	1
9	技术	配件耗材： 质保期后配件、附件保障充分程度以及质保期满后配件耗材的折扣力 度。	0-2	0.5	0.5	1
合计			0-60	26.5	41.5	52

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（沈宏）

项目名称：热线风速仪（QSZB-Z(H)-E22407(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	安徽盛彩实验设备有限公司	安徽来一克实验科技有限公司	合肥拙圆生物科技有限公司
1	商务资信	质保期： 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长时间不足一年的不计入得分。	0-2	0	0	0
2	商务资信	业绩： 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。	0-3	0	0	0
3	技术	商务要求及技术响应程度： 不符合（负偏离）商务及技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的商务及技术条款要求的该项得满分； 商务及技术条款低于招标文件明确的要求（负偏离）的每项扣3分； 负偏离14项及以上的投标无效。	0-42	21	36	42
4	技术	产品设计及配置： 投标产品结构设计、设备运行原理。	0-2	1	1	2
5.1	技术	产品到货前投标人对项目实施计划（产品下单、运输、清关等），项目进度计划。（2分）	0-2	1	1	1
5.2	技术	产品到货前投入人员数量和综合素质。（1分）	0-1	1	1	1
6	技术	安装调试验收： 安装、调试、验收方法或方案的详细完整度。	0-2	1	1	1
7	技术	售后服务： 售后服务方案（包括服务内容、服务承诺、服务方式、应急服务）。	0-2	1	1	1
8	技术	技术服务、培训： 培训计划内容、培训范围，实施方案（培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等）。	0-2	1	1	1
9	技术	配件耗材： 质保期后配件、附件保障充分程度以及质保期满后配件耗材的折扣力度。	0-2	0.5	0.5	1
合计			0-60	27.5	42.5	50

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（曹欢玲）

项目名称：热线风速仪（QSZB-Z(H)-E22407(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	安徽盛彩实验设备有限公司	安徽来一克科技有限公司	合肥拙圆生物科技有限公司
1	商务资信	质保期： 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长 时间不足一年的不计入得分。	0-2	0	0	0
2	商务资信	业绩： 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以 提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。	0-3	0	0	0
3	技术	商务要求及技术响应程度： 不符合（负偏离）商务及技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标 无效； 满足招标文件明确的商务及技术条款要求的该项得满分； 商务及技术条款低于招标文件明确的要求（负偏离）的每项扣3分； 负偏离14项及以上的投标无效。	0-42	21	36	42
4	技术	产品设计及配置： 投标产品结构设计、设备运行原理。	0-2	1	1.5	2
5.1	技术	产品到货前投标人对项目实施计划（产品下单、运输、清关等），项目 进度计划。（2分）	0-2	1.5	1.5	1.5
5.2	技术	产品到货前投入人员数量和综合素质。（1分）	0-1	0.5	0.5	0.5
6	技术	安装调试验收： 安装、调试、验收方法或方案的详细完整度。	0-2	1.5	1.5	1.5
7	技术	售后服务： 售后服务方案（包括服务内容、服务承诺、服务方式、应急服务）。	0-2	1.5	1.5	1.5
8	技术	技术服务、培训： 培训计划内容、培训范围，实施方案（培训流程、培训方式、培训对 象、培训内容、培训日程等）。	0-2	1.5	1.5	1.5
9	技术	配件耗材： 质保期后配件、附件保障充分程度以及质保期满后配件耗材的折扣力 度。	0-2	0.5	0.5	1
合计			0-60	29	44.5	51.5

专家（签名）：